
Vorplanung Teiche Dohndorf
Zusammenstellung Kosten nach Kostenschätzung

Variante 1 Variante 2

lfd. Nr. Bezeichnung Kosten in € netto Kosten in € brutto Kosten in € netto Kosten in € brutto

1 Baustelleneinrichtung 20.855,00 24.817,45 12.215,00 14.535,85

Einrichten/ Räumen Baustelle

Bauzaun/ Baufeldfreimachung

Errichten/Beräumen Baustraße

2 Vorarbeiten/Wasserarbeiten 6.100,00 7.259,00 5.530,00 6.580,70

Bäume roden/Rückschnitt Sträucher

Abfischung/Wasserstand senken

3 Nassbaggerarbeiten 134.125,00 159.608,75 110.525,00 131.524,75

Beseitigung Unrat

Aufnahme und Förderung Gewässerschlamm

Transport Gewässerschlamm

Entsorgung Gewässerschlamm

4 Rohrleitungsarbeiten 2.929,00 3.485,51

Verbindungsleitung Teich 1 zu 2 erneuern

5 Abbruch Betonmauer Teich 1 5.754,00 6.847,26

6 Sonstiges 8.087,50 9.624,13 8.087,50 9.624,13

Errichtung Löschwasserentnahmestelle

7 Dokumentation 3.600,00 4.284,00 3.600,00 4.284,00

Kosten, gesamt: 181.450,50 215.926,10 139.957,50 166.549,43


