
Anlage 3

Vorplanung Parkteich Kleinwülknitz
Zusammenstellung Kosten nach Kostenschätzung

Variante 1 Variante 2

lfd. Nr. Bezeichnung Kosten in € netto Kosten in € brutto Kosten in € netto Kosten in € brutto

1 Baustelleneinrichtung 9.400,00 11.186,00 9.400,00 11.186,00

Einrichten/ Räumen Baustelle

Bauzaun/ Baufeldfreimachung

Errichten/Beräumen Baustraße

2 Vorarbeiten/Wasserarbeiten 14.200,00 16.898,00 13.665,00 16.261,35

Bäume roden/Rückschnitt Sträucher

Abfischung/Wasserstandshaltung

3 Nassbaggerarbeiten 105.300,00 125.307,00 113.725,00 135.332,75

Beseitigung Unrat 550,00 654,50 550,00 654,50

Aufnahme und Förderung Gewässerschlamm 33.000,00 39.270,00 33.000,00 39.270,00

Schlammentwässerung 13.200,00 15.708,00 13.200,00 15.708,00

Transport Gewässerschlamm 15.000,00 17.850,00 15.000,00 17.850,00

Einbau Gewässeraushub vor Ort 7.500,00 8.925,00 2.500,00 2.975,00

Entsorgung Gewässerschlamm 35.800,00 42.602,00 49.225,00 58.577,75

4 Sonstiges 17.592,10 20.934,60 34.000,00 40.460,00

Feuerwehrzufahrt 9.082,10 10.807,70 86.320,00 102.720,80

Ablaufbauwerk 6.500,00 7.735,00 6.500,00 7.735,00

Löschwasserentnahmeentnahme 700,00 833,00 12.500,00 14.875,00

Durchlasserneuerung 4.500,00 5.355,00

sonstiges 1.310,00 1.558,90 1.870,00 2.225,30

5 Dokumentation 1.250,00 1.487,50 1.250,00 1.487,50

Kosten,  gesamt: 147.742,10 175.813,10 172.040,00 204.727,60

ca. 176 T€ ca. 205 T€


